

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP 9, 921 01 Piešťany

v zastúpení: Mgr. Ivan Luknár, riaditeľ školy

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Ivan Luknár

b) technických: Mgr. Ivan Luknár

bankové spojenie:

č. účtu:

IČO: 00160318

č. tel.: 033-79 89 311

č. faxu: 033-76 24 007

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.
Vrbovská cesta 2509/15, 921 01 Piešťany

v zastúpení: Ing. arch. Štefan Petráš, predseda predstavenstva

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. arch. Štefan Petráš

b) technických: Ing. arch. Štefan Petráš

stavbyvedúci: Ing. Miroslav Kotula

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

č. účtu: 6612342009/1111

IČO: 36228222

DIČ: 2020169426

IČ pre DPH: SK2020169426

č. tel.: 033-77 24 212

č. faxu: 033-77 33 531

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10070/T

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je **Rekonštrukcia kanalizácie – Gymnázium P. de C. Piešťany** podľa opisu predmetu obstarávania uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk (súťažné podklady) zo dňa 20.12.2011.
- 2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa výzvy na predkladanie ponúk a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie
 - b) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - c) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce,

IV. CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 16.519,44 € s DPH v členení:

WC muži – jedno poschodie	11.591,88 €
Kanalizačné stúpačky	2.174,32 €
Cena celkom bez DPH	13.766,20 €
DPH 20 %	2.753,24 €
Cena diela celkom s DPH	16.519,44 €

(slovom: Šestnásťtisíc päťstodevätnásť 44/100 Eur)

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer.
- 4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaniu do užívania.

- 4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
 - zhotovenie podrobnejšieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 4.5 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady, a výkaz výmer.
- 4.7 Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela vo výzve na predkladanie ponúk v rozsahu maximálne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodávateľom stavby nedohodne inak.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 4.10 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.11 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien

uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce naviac oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí novej ceny diela.

4.12 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.11

- a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatífov spotreby v SON 1997 a normatífov zhotoviteľa – uplatnenie normatífov zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom,
- b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
- c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

4.13 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:

ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neoceníl, ale sú súčasťou diela.

V. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín začatia prác: 17.02.2012
Termín ukončenia prác: 31.08.2012

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram prác a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.

5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:

- a) čiastkových faktúr,
- b) konečnej faktúry.

6.2 Raz mesačne zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada čiastkovej faktúry

neznamená prevzatie príslušnej časti prác objednávateľom. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených technickým dozom objednávateľa.
- 6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
- 6.7 Splatnosť faktúr vystavených podľa bodu 6.3 až 6.6 je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
označenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a označenie druhu faktúry; ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh.
- 6.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.1.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.2.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa.
- 7.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 7.2.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa podľa čl. I. bodu 1. písm. a) a b) a následne do troch dní doručiť všetkým účastníkom.
- 7.2.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
- 7.2.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 7.2.7 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.2.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.2.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 7.2.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
- 7.2.11 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.2.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.2.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
- 7.2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.2.15 Prípadnú zmenu poddodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1b). Bez odsúhlasenej zmeny môže

- objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.2.16 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópiu zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej stavebnej práce,
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd.
- 8.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

IX. SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
 - 300,- Eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažované inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.

- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 ObZ.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Ak sa porušenie povinností zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená


- strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 14.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 14.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.
- 14.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
 - c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 15.2 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu zmluvné strany robiť zápisom v stavebnom denníku.
- 15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
- 15.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
- 15.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Piešťanoch, dňa 19.01.2012

V Piešťanoch, dňa 18.1.2012



zhotoviteľ

RAVING®
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
Vrbovská cesta 2509/15, 921 01 PIEŠŤANY
IČO 36 228 222 IČ DPH SK 2020169426



objednávateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia kanalizácie**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Piešťany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina

00160318

Projektant

Zhotoviteľ

Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.

36228222

SK 2020169426

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11-029

RAVING, a.s.

22.12.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	127,49
2		Montáž	2 269,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 002,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	134,21
4		Montáž	9 049,02	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	83,18				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	99,27				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 503,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	261,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	13 766,20
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 13 766,20	2 753,24
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 519,44
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

RAVING a.s.
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
Vrbovská cesta 2509/15, 321 01 PIEŠŤANY
IČO 36 228 222 IČ DPH SK 2020169426

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kanalizácie	JKSO	
Názov objektu	WC muži - jedno poschodie	EČO	
		Miesto	Piešťany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Gymnázium Pierra de Coubertina	00160318	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.	36228222	SK 2020169426
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
11-029	RAVING, a.s.	22.12.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,95%	107,23
2		Montáž	2 269,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 002,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	112,88
4		Montáž	6 916,29	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	83,18				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	99,27				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 370,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		220,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		1,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				11 591,88
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 11 591,88				2 318,38
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				13 910,26
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00





RAVING® a.s.
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ -4
Vrbovská cesta 2509/15, 921 01 PIEŠŤANY
IČO 36 228 222 IČ DPH SK 2020169426

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kanalizácie
Objekt: WC muži - jedno poschodie

Objednávateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina
Zhotoviteľ: Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.
Dátum: 22.12.2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	2 325,660	2 325,660	7,075	9,666
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	977,858	977,858	5,599	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 192,952	1 192,952	1,476	9,666
99	Presun hmôt HSV	0,000	154,850	154,850	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 002,864	6 859,806	8 862,670	3,334	0,000
D1	Demontáž zariadení predmetov	0,000	74,091	74,091	0,000	0,000
D2	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	0,000	78,750	78,750	0,000	0,000
D3	Kanalizácia	0,000	1 367,064	1 367,064	0,000	0,000
D4	Vodovod	0,000	1 493,119	1 493,119	0,000	0,000
D5	Zariadenie predmety	0,000	1 420,336	1 420,336	0,000	0,000
763	Konštrukcie sádkokartónové	0,000	675,070	675,070	0,479	0,000
766	Konštrukcie stolárske	531,500	34,695	566,195	0,142	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	301,600	256,517	558,117	0,532	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 169,764	1 345,864	2 515,628	2,174	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	72,000	72,000	0,001	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	42,300	42,300	0,006	0,000
M	Práce a dodávky M	83,176	99,268	183,444	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	83,176	99,268	183,444	0,000	0,000
Celkom		2 086,040	9 284,734	11 371,774	10,409	9,666

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: WC muži - jedno poschodie

Časť:

Objednávateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Zhotoviteľ: Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: RAVING, a.s.

Dátum: 22.12.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV						2 325,660	7,075
Práce a dodávky HSV						977,858	5,599
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkľvek široký rýh	m2	5,300	9,250	49,025	0,400
2	612473181	Vnútomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	83,400	7,300	608,820	2,532
3	612473181.1	Vnútomá omietka štuková, hĺbkový spevňovač DEN BRAVEN	m2	41,200	3,800	156,560	1,251
4	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	m2	21,100	6,539	137,973	1,361
5	612409991.1	Začistenie omietok okolo obkladov	m	19,600	1,300	25,480	0,055
						1 192,952	1,476
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
6	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	4,000	1,122	4,488	0,018
7	974031121	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	1,847	36,940	0,373
8	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	60,000	2,628	157,680	0,000
	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	83,400	2,427	202,412	0,000
10	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	8,000	0,388	3,104	0,000
11	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dižky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	21,100	2,789	58,848	0,000
12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,100	3,209	67,710	1,084
13	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	21,100	2,677	56,485	0,001
14	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,666	10,865	105,021	0,000
15	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	193,320	0,384	74,235	0,000
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,666	7,105	68,677	0,000
17	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,660	0,799	77,231	0,000
18	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	9,666	15,741	152,153	0,000
19	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	9,666	4,939	47,740	0,000
20	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,666	8,300	80,228	0,000
						154,850	0,000
99	Presun hmôt HSV						
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,074	21,890	154,850	0,000
PSV						8 862,670	3,334
Práce a dodávky PSV							
D1	Demontáž zariadení predmetov					74,091	0,000
22	Pol. 1	Demontáž WC combi	súb	4,000	4,954	19,816	0,000
23	Pol. 2	Demontáž výleky diturvit	súb	1,000	4,873	4,873	0,000
24	Pol. 3	Demontáž pisoárov diturvit	súb	5,000	6,367	31,835	0,000
25	Pol. 4	Demontáž ventilov výtokových	ks	5,000	2,034	10,170	0,000
26	Pol. 5	Demontáž batérie výlekovkej nástennej	ks	1,000	1,855	1,855	0,000
27	Pol. 6	Demontáž ventilov 1/2 k WC	ks	4,000	0,978	3,912	0,000
28	Pol. 7	Demontáž zápachových uzávierok pisoár.	ks	5,000	0,326	1,630	0,000
						78,750	0,000
D2	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových						
29	Pol. 8	Demontáž - rúra pozinkovaná 3/4	bm	45,000	1,750	78,750	0,000
						1 367,064	0,000
D3	Kanalizácia						
30	Pol. 10	Rúra PVC HT D 110	bm	10,000	14,337	143,370	0,000
31	Pol. 11	Rúra PVC HT D 75	bm	8,000	11,295	90,360	0,000
32	Pol. 12	Rúra PVC HT D 50	bm	8,000	8,523	68,184	0,000
33	Pol. 13	Zhotovenie vývodov D 50	ks	18,000	1,845	33,210	0,000
34	Pol. 14	Zhotovenie vývodov D 100	ks	15,000	2,736	41,040	0,000
35	Pol. 15	Skúška tesnosti kanalizácie tlakom vody do DN 125	bm	80,000	0,513	41,040	0,000
36	Pol. 16	Objímka LARF 118-125	ks	24,000	5,355	128,520	0,000
37	Pol. 9	Rúra PVC HT D 125	bm	54,000	15,210	821,340	0,000
						1 493,119	0,000
D4	Vodovod						
38	Pol. 17	Rúra plast hliník DN 26	bm	12,000	18,684	224,208	0,000
39	Pol. 18	Rúra plast hliník DN 20	bm	45,000	13,239	595,755	0,000
40	Pol. 19	Izolácia potrubia Acotube 28 x 10	bm	12,000	1,980	23,760	0,000
41	Pol. 20	Izolácia potrubia Acotube 22 x 10	bm	45,000	1,755	78,975	0,000
42	Pol. 21	Nástenka plast hliník DN 20	ks	14,000	4,770	66,780	0,000

43	Pol. 22	T kus plast hliník DN 20 x 20	ks	14,000	4,104	57,456	0,000
44	Pol. 23	Koleno plast hliník DN 20	ks	28,000	3,780	105,840	0,000
45	Pol. 24	Koleno plast hliník 26	ks	6,000	4,050	24,300	0,000
46	Pol. 25	Prechod plast hliník T 26 x 3/4	ks	6,000	3,618	21,708	0,000
47	Pol. 26	Vyvedenie výpustiek DN 20	ks	14,000	4,815	67,410	0,000
48	Pol. 27	Tlaková skúška potrubia vodou	bm	57,000	1,035	58,995	0,000
49	Pol. 28	Preplach potrubia vodou do DN 80	bm	57,000	0,684	38,988	0,000
50	Pol. 29	Sekacie práce pre nové rozvody vody + kanalizácie	hod	16,000	8,059	128,944	0,000
D5		Zariaďovacie predmety				1 420,336	0,000
51	Pol. 30	Výlevka diturvit	súb	1,000	110,160	110,160	0,000
52	Pol. 31	Montáž výlevky	súb	1,000	18,729	18,729	0,000
53	Pol. 32	Batéria páková ALTURA 1/2 x 150	súb	1,000	36,180	36,180	0,000
54	Pol. 33	Batéria umýv. Stoj.	súb	1,000	34,740	34,740	0,000
55	Pol. 34	Montáž batérie	súb	2,000	6,332	12,664	0,000
56	Pol. 35	Umývadlo diturvit Lýra 55 x 45	súb	1,000	26,010	26,010	0,000
57	Pol. 36	Montáž umývadla	súb	1,000	24,066	24,066	0,000
58	Pol. 37	WC combi spodný	súb	4,000	87,687	350,748	0,000
59	Pol. 38	Sedátko k WC	súb	4,000	17,010	68,040	0,000
60	Pol. 39	Ventil roh 1/2 k WC + batérii	ks	6,000	4,482	26,892	0,000
61	Pol. 40	Flexi hadička 1/2 x 3/8 30 cm	ks	4,000	4,320	17,280	0,000
62	Pol. 41	Montáž WC combi	súb	4,000	23,598	94,392	0,000
63	Pol. 42	Pisoár Nora zadný privod	súb	5,000	47,826	239,130	0,000
64	Pol. 43	Sifón k pisoáru DN 40	ks	5,000	3,582	17,910	0,000
65	Pol. 44	Sifón k pisoáru tlačítkový	ks	5,000	44,010	220,050	0,000
66	Pol. 45	Montáž + osadenie pisoáru	súb	5,000	24,669	123,345	0,000
763		Konštrukcie sádkartónové				675,070	0,479
67	763135025	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casostar	m2	22,400	20,000	448,000	0,226
68	763138511P	Obklad viditeľného potrubia sádkartónom	m2	6,000	33,000	198,000	0,253
69	998763201	Presun hmôt pre konštrukcie zo sádkartónu v objektoch výšky do 12 m	%	6,460	4,500	29,070	0,000
766		Konštrukcie stolárske				566,195	0,142
70	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	7,000	4,514	31,598	0,000
71	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	6,000	55,000	330,000	0,083
72	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	1,000	65,000	65,000	0,018
73	5499501010	Dverné kovanie, zámok vnútorný	ks	7,000	19,500	136,500	0,042
74	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,631	0,550	3,097	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				558,117	0,532
75	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	21,100	10,620	224,082	0,112
76	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la	m2	23,200	13,000	301,600	0,418
77	781491113.1	Dilatačný profil PVC	m	5,000	2,660	13,300	0,003
78	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,390	3,550	19,135	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				2 515,628	2,174
79	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	57,800	13,609	786,600	0,191
80	781445068	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm	m2	26,000	19,613	509,938	0,091
81	5978640000	Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	92,180	12,690	1 169,764	1,890
82	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	24,663	2,000	49,326	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				72,000	0,001
83	783125730.1	Nátery zárubní	ks	8,000	9,000	72,000	0,001
784		Dokončovacie práce - maľby				42,300	0,006
84	784452271.1	Maľby z maliarskych zmesí	m2	28,200	1,500	42,300	0,006
M		Práce a dodávky M				183,444	0,000
21-M		Elektromontáže				183,444	0,000
85	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	0,952	1,904	0,000
86	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	2,000	0,151	0,302	0,000
87	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	4,062	16,248	0,000
88	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000	1,177	2,354	0,000
89	210110041	Spínače polozaistené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,327	2,654	0,000
90	3450201270	Spínač 1 Legrand Valena biely	ks	2,000	5,200	10,400	0,000
91	210200056	Svietidlo žiarovkové - typ 311 04 03 - 200 W, priem., stropné	ks	2,000	8,343	16,686	0,000
92	3480100600	Svietidlo stropné biele SMO IP20 1x32W	ks	2,000	29,000	58,000	0,000

93	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	20,000	0,598	11,960	0,000
94	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	20,000	0,606	12,120	0,000
95	HZS-004	Vyhľadanie okruhov, demontáž elektroinštalácie,	hod	3,000	13,272	39,816	0,000
96	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1,000	1,000	0,000
97	PM	Podružný materiál	%	3,000	3,000	9,000	0,000
98	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,000	1,000	0,000

Celkom

11 371,774

10,409

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia kanalizácie

JKSO

Názov objektu Kanalizačné stúpačky

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Gymnázium Pierra de Coubertina

00160318

Projektant

Zhotoviteľ Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.

36228222

SK 2020169426

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

11-029

Jozef Žák

22.12.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,95%	20,26
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	1,00%	21,33
4		Montáž	2 132,73	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 132,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		41,59
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				2 174,32
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 2 174,32				434,86
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 609,18
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie +-				0,00

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

RAVING a.s.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
Vrbovská cesta 2509/15, 921 01 PIEŠŤANY
IČO 36 228 222 IČ DPH SK 2020169426

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: Kanalizačné stúpačky

Objednávateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Zhotoviteľ: Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.

JKSO:

Dátum: 22.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Demontáž liatinových potrubí kanalizačných	0,000	651,852	651,852	0,000	0,000
	Odvetranie kanalizácie podkrovie + strecha	0,000	787,815	787,815	0,000	0,000
	Demontáž zariadení na dvoch podlažiach	0,000	148,182	148,182	0,000	0,000
	Opätovná montáž zariadení na dvoch podlažiach	0,000	544,878	544,878	0,000	0,000
	Celkom	0,000	2 132,727	2 132,727	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kanalizácie

Objekt: Kanalizačné stúpačky

Cast:

Objednávateľ: Gymnázium Pierra de Coubertina

Zhotoviteľ: Stavebná spoločnosť RAVING, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Jozef Žák

Dátum: 22.12.2011

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Demontáž liatinových potrubí kanalizačných						651,852	0,000
1	Pol. 100	Demontáž - rúra liatinová do DN 125	bm	54,000	5,842	315,468	0,000
2	Pol. 101	Sekacie práce pre obnovenie liatinových potrubí cez steny a stropy 1., 2., 3. poschodie	hod	36,000	9,344	336,384	0,000
Odvetrávanie kanalizácie podkrovia + strecha						787,815	0,000
3	Pol. 102	Demontáž liatinového potrubia v podkroví + strechu do DN 125	bm	18,000	5,841	105,138	0,000
4	Pol. 103	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných kanalizačných rúr nad 48 m	t	0,180	35,973	6,475	0,000
5	Pol. 104	Rúra PVC HT DN 125	bm	18,000	15,210	273,780	0,000
6	Pol. 105	Rúra PVC HT DN 100	bm	14,500	14,337	207,887	0,000
7	Pol. 106	Objímka Larf D 118-125	ks	21,000	5,355	112,455	0,000
8	Pol. 107	Odvetrávací hlavica nad strechou HL 810	ks	3,000	27,360	82,080	0,000
Demontáž zariadení na dvoch podlažiach						148,182	0,000
9	Pol. 108	Demontáž WC combi	súb	8,000	4,954	39,632	0,000
10	Pol. 109	Demontáž výlevky díturvit	súb	2,000	4,873	9,746	0,000
11	Pol. 110	Demontáž pískárny díturvit	súb	10,000	6,367	63,670	0,000
12	Pol. 111	Demontáž ventilov výtokových	ks	10,000	2,034	20,340	0,000
13	Pol. 112	Demontáž batérie výlevkovej nástennej	ks	2,000	1,855	3,710	0,000
14	Pol. 113	Demontáž ventilov 1/2 k WC	ks	8,000	0,978	7,824	0,000
15	Pol. 114	Demontáž zápachových uzáverok pískár.	ks	10,000	0,326	3,260	0,000
Opätovná montáž zariadení na dvoch podlažiach						544,878	0,000
16	Pol. 115	Montáž WC combi	súb	8,000	23,598	188,784	0,000
17	Pol. 116	Montáž výlevky	súb	2,000	18,729	37,458	0,000
18	Pol. 117	Montáž + osadenie pískáru	súb	10,000	24,669	246,690	0,000
19	Pol. 118	Vnútrostaveniskové premiestnenie zariadení nad 48 m	t	2,000	35,973	71,946	0,000
Celkom						2 132,727	0,000